ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy objednavatela: 1/2021/ZoD
¢islo zmluvy zhotovitela:

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel : Obec Koseca
zastupeny : Mgr. Radomir Brtdn — starosta obce
Sidlo : Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo uctu : SK53 0900 0000 0003 6206 9494
ICO 100317390
Cislo telefonu 1 +421918461201
e-mail : starosta@koseca.sk
2. Zhotovitel : BasicBuild, s.r.o.
zastupeny : Viliam Bajzik
Sidlo : Dunajskd 8, 811 08 Bratislava — Staré Mesto
Bankové spojenie : CSOB, a.s.
Cislo uctu : SK89 7500 0000 0040 2753 4086
ICO : 52299 937
Cislo telefonu : 00421905 757 177
E-mail : basicbuildsro@gmail.com

CL .

PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,Vystavba amfitedtra” (dalej len
»dielo”) vsulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela uvedenymi vo Vyzve na
predloZenie cenovej ponuky zo dna 3.6.2021

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,Zmluva“).

2.3. Predmet zmluvy je bliZsie Specifikovany vo Vyzve na predloZenie cenovej ponuky, resp. vykaze

vymer (polozkovity rozpocet), ktory je prilohou tejto zmluvy..
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2.4.

2.5.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy s tym savisiace.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel, realizujuci zmluvne dohodnuté préce, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) zapis o odovzdani a prevzati diela,

b) stavebny dennik,

c) atesty, certifikdty, doklady o preukdzani zhody pouZitych materidlov a vyrobkov,
zarucné listy, pripadné doklady o odstraneni vad a nedorobkov, pricom zhotovitel
vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne dokoncenia diela,

d) fotodokumentdcia priebehu vykonania diela (pripadne odstranenia nedorobkov a vad).

Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly a doddvky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

V pripade nevyhnutnosti navrhnit riesenie detailov odliShe od podmienok dohodnutych
v zmluve, zhotovitel takdto Upravu konzultuje s objednavatelom a jej uskutocnenie podlieha
predchddzajucemu schvaleniu objednavatela. Zrealizované odlisnosti vyznaci do stavebného
dennika.

¢l 1v.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok
a v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela spolu bez DPH : 59.135,29 €
DPH: 11.827,06 €

Cena diela celkom (s DPH): 70.962,35 €

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedenad v prilohe ¢.1 tejto zmluvy — Vykaz vymer.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfna vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu
do uZivania. Cena zohladnuje akékolvek naviac price a prestoje, zvySené naklady, ci
prendjom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily suvisiace s omeskanim dokoncenia



4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

a odovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatocnou obhliadkou miesta vykonania diela,
nedostatoc¢nou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela, nedostato¢nym zameranim
a vyhodnotenim potrebnych prac, najma ak tieto nie s sucastou vykazu vymer. Takéto
naviac prace nie si dovodom na zvysenie ceny diela. Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku
vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy
rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela
a preto nema narok na thradu v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené polozky boli
pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny, konstrukény,
materidlovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a s ktorymi bol
zhotovitel v plnej miere oboznameny, boli predloZené:

- vyzva na predlozZenie cenovej ponuky,

- vykaz vymer.

Zhotovitel nesmie realizovat pripadné prace naviac bez predchadzajuceho suhlasu
objedndvatela a uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo na tieto prace naviac.
V pripade, ak zhotovitel vykond naviac prace bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objedndvatela, nemd narok na zaplatenie takto vykonanych prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu
materialov, vyrobkov ¢i zariadeni za objednavatela mozZe potvrdit jedine objednavatel diela
v zastUpeni starostom a to pisomne - bud'listom alebo zapisom do stavebného dennika.

¢l v.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote:
- zacatie stavby: najneskoér treti pracovny den nasledujlci po dni prevzatia
staveniska,

- ukoncenie: najneskér do 150 kalendarnych dni

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vsetky skuto¢nosti uviest do stavebného dennika.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dovodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu
Skody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podla odseku 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolup6sobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednavatel
pravo Ziadat nahradu skody, priom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi primerany dodatocny cas plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

Ak zhotovitel dokonci dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo



5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

prevziat aj v skorSom termine.

Zhotovitel sa zavidzuje vypracovat bezplatne do 3 pracovnych dni od podpisania zmluvy
harmonogram pre realizaciu stavby. V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram
vystavby len so stihlasom objednavatela.

¢l vi.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel doruci
objednavatelovi vtroch vyhotoveniach aktord musi splfiat vietky naleZitosti dafiového
dokladu. Na faktire musi zhotovitel uvadzat aj ndzov zakazky. Zhotovitelovi prislicha Uhrada
len za skuto¢ne vykonané prdce. Podkladom pre fakturaciu bude potvrdeny supis skutoéne
vykonanych prac. Zhotovitel zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok objednavatel skontroluje
a nasledne sa k nemu vyjadri najneskor do troch pracovnych dni. Objedndvatel si vyhradzuje
pravo odmietnut potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury
deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokoldrnom odovzdani diela a jeho prevzati
objedndvatelom bez vdd a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od dorucenia fakttry v
pripade, zZe faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a
formélne nedostatky, resp. nespliia néleZitosti dariového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom nasledujicom po dni dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Faktura bude predloZena v troch vyhotoveniach vratane priloh. Faktira bude obsahovat tieto

udaje:

a) nazov zakazky,

b) obchodné meno a sidlo objednavatela,

c) obchodné meno a sidlo zhotovitela,

d) &islo zmluvy,

e) Cislo faktlry a oznacenie druhu faktury,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,

g) den zdanitelného plnenia,

h) den vystavenia faktury, der odoslania a den splatnosti faktury,

i) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovand suma v
eurach,

k) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

[) peciatka a podpis opravnenej osoby.

¢l vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych dni
po podpise tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tuto
skutoc€nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Najneskér ku dnu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urci odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné



porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Odovzda pri preberani staveniska vsetky potrebné doklady tykajice sa stavby.

Prostrednictvom svojich oprdavnenych o0s6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prédc v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objedndvatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

le opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrZiavanie vieobecnych
pravidiel bezpecénosti prace.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

Je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zdkone ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poziadanie objednavatelovi.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a tykajlce
sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do
dvoch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a oznacit priestor staveniska pocas vykonu prac tak, aby
nedoslo k ohrozeniu chodcov a aby nedoslo k neziaducemu obmedzeniu okolitych priestorov
a verejnych komunikacii.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej sp6sobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko apohyb v priestore staveniska je
opravneny.

Zhotovitel' zabezpecdi poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje ndklady, nebezpecné
a kontaminované odpady nevynimajic. Zhotovitel je povinny v priebehu vystavby
odstranovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, najma
na cestnych komunikaciach.

Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia.
Odborné priace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maji prislusnu



7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.
7.3.14.

7.3.15.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

kvalifikdciu na vykonanie tychto prdc a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a
dodrZiavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i doporuéenost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody vyrobkov
platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrzZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny poriadok na
mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentéciu pocas vystavby diela, ktord odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat préace tak, aby nebol naruseny vyucovaci proces, nakolko sa
stavenisko nachddza v aredli Skoly.

¢l v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednéavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo
technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi
Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel doklady podla ¢l. 1, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

¢l 1x.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy deri omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel pocas vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % zcelkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade
s touto zmluvou.



9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie Skody.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objedndavatelovi

Zarucéna lehota zadina plynat driom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom a
neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Dizka zaruénej lehoty je upravena Obchodnym zakonnikom.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, Zze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sp6sobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-
mailom alebo listovou zasielkou na adresu zhotovitela uvedent v zahlavi zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomne;j
reklamacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dlzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny, znizenie parametrov a kvality, povazuje
sa to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel ma ndrok na zlavu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody.

¢l. xu.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit.

11.2. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na dobu

dlhsiu ako 5 pracovnych dni, v opachom pripade zhotovitel zodpoveda a skodu spdsobenu
nevykondvanim diela (rozostavanou stavbou), pricom toto sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy.

11.3. V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objedndvatela trvajucich



dihsie ako 5 pracovnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predlZenie terminu ukonéenia
diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

11.4. Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,
b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,
c) zdoévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom,

d) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhSiu ako 5 pracovnych dni,
nedodrzanie kvality prdc a materidlov, podvodu,

e) zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
objedndvatelom.

11.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy najma v pripade, ak mu objednavatel neodovzda
stavenisko v dohodnutom termine av pripade omeskania s uhradou ceny diela, tzn.
v omeskani s Uhradou faktur zhotovitela za vykonanie diela.

11.6. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

11.7. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a nadrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstupenia zrealizované.

11.8. Vysporiadanie pohladavok z dovodu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do okamihu odstipenia od zmluvy sa stidva vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstlpenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v rozsahu
vzajomne odsuhlasenom zmluvnymi stranami, na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
do 10 dni odo dia odstupenia od zmluvy.

11.9. V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do 5 dni odo dia odstupenia
od zmluvy protokolarne odovzdat objednavatelovi vsetky veci a podklady od neho prevzaté
za Ucelom realizacie diela, ako aj vSetky doklady tykajlce sa dovtedy zhotovenych casti diela.

11.10. V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni
opusti stavenisko, odstrdni zariadenia zo staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a necistot, ktoré vznikli jeho ¢innostou.

¢l X
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

12.1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim predmetu
zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny diela.

12.2. Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do c¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stdva vlastnikom diela.



13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

€L xi.
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude financovany z nenavratného
finan¢ného prispevku. Zmluva nadobuda ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze bude uzatvorend a uc¢inna Zmluva o poskytnuti nendvratného financného
prispevku uzatvorena medzi prisluSnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci,
ktorym je objednavatel, ato na zdklade Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného
prispevku v rdmci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok kéd vyzvy
MAS_099/7.4/3. V pripade neuzatvorenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku si objedndvatel vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne
zmluvu od pociatku zrusit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje personalne kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestnad na realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom prace v mieste realizacie predmetnej zakazky (obec Kogeca, okres Ilava,
VUC Trenéin).

Cl. XIv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mo6zu robit zmluvné
strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z toho dva obdrZi objednavatel a dva zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne
uéinnost aZz po jej odsuhlaseni a schvaleni poskytovateflom nendvratného financného
prispevku - po vydani spravy z kontroly. Ak vysledok predmetnej kontroly verejného
obstaravania nebude kladny, nie je splnena podmienka k nadobudnutiu U¢innosti zmluvy
v stlade so vSseobecnymi zmluvnymi  podmienkami elektronického trhoviska.

Z uvedeného dévodu k plneniu zmluvy nemdze dojst skor, ako sa zmluva s Uspesnym
uchadzacom (dodavatelom) stane ucéinnou.

Po doruceni spravy z kontroly verejného obstaravania prijimatel (objednavatel) bezodkladne
upozorni na tuto skutoCnost doddvatela. Zmluva sa zverejiuje na webovom sidle
objednavatela.

Osobné Udaje dotknutych oséb sa spractvaju vsulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych ddajov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Informdcie o spracuvani
osobnych Udajov prevadzkovatelom su vam plne kdispozicii na webovom sidle



www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsidle a na vsetkych

kontaktnych miestach prevadzkovatela.

V Koseci dna 11. 6. 2021

Za objedndvatela : Za zhotovitela :

Mgr. Radomir Brtan Viliam BAJZIK
starosta obce konatel spolocnosti BasicBuild, s.r.o.


http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

